SCRITTURA PRIVATA DA STIPULARS| PER L'INTERVENTO RELATIVO

Al __LAVORI Di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DA ESEGUIRSI

NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA DI ARTE SAVONA, UBICATO NEL

COMUNE D! VADO LIGURE (SV), LOCALITA SAN ERMETE, VIA

PERTINACE N. 6B - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 300.000,00

COMPRENSIVO DEGLI ONERI_PER L’ATTUAZIONE DEI_PIANI DI

SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO PARI A EURO 39.087,97 - CUP

(CODICE UNICO PROGETTO) G17H03000130001- CIG (CODICE

IDENTIFICATIVO GARA) 6737761046.

STAZIONE APPALTANTE: Regione Liguria - Stazicne Unica Appaltante

Regionale Sezione A.R.T.E, SAVONA - Azienda Regionale Territoriale per

l'edilizia__della Provincia di Savona con sede in Savona Via Aglietio . 90,

partita VA 00190540096.

APPALTATORE: .......... feeiieerie ~Via i = e - P.
IVA i
RIBASSO OFFERTO ................ Y%EUro ...

sede di Via Aglietto 80 in Savona

TRA

_ Maurizio Raineri, nateo il 29.01.1967 a Savona, residente a Savona,

con codice fiscale

RNRMRZE7A291480Q, nella sua qualitd di fex_:}ate rappresentante

dellAzienda Regionale Territoriale per 'Edilizia_della Provincia di Savona

{Regione Liguria - Stazione Unica Appaliante Regicnale Sezione A.RTE.




SAVONA ) con sede in Savona, via Aglietto n. 90, partita IVA 00190540096,

di_seguito denominata A.R.T.E.. che agisce ai sensi della Delibera della

Giunta Regionale n. 1228 del 19.10.2012:

E
.......................... nato il coioie @ e, residente a
......................... Via con codice
fiscale  ..oooviiiiiiiiiiiinns, (nella _sua qualitA di ..o
dell'lmpresa ... R con sede N ...y pariita
IVA i, ). di seguito denominato "Appaltatore”, che agisce nelia
suaqualitd di........ooooeei s
Premesso

-___che _con Decreto delf Amministratore Unico n. 52 in data 07.03.2016 &

stato_approvato f'aggiornamento de! Programma triennale 2016-2018 e

dell’elenco annuale det Javori per Panno 20186 delfA.R.T.E. di Savona, ai

sensi dell'art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. dell' art 13 del DPR

207/2010 e del D.M, infrastrutture e Trasporti 24.10.2014:

-_che alfinternc de! citalo programma triennale ed elenco annuale &

compreso lintervento relativo ai lavori di_ manutenzione straordinaria da

eseguirsi_nellimmobile di proprieta di ARTE  Savona. ubicato. nel

Comune di Vado Ligure (SV), iocalité San Ermete, via Pertinace n. 6B:

che con Decreto n. indata. . ..2016 & stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori sopra descritti:

che con Decreto n° .......... dei ............ e stata indetta procedur.a

negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 36 (contratti sotto soglia)

comma 2 lettera ¢) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratii
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pubblici® e aggiudicazione, con il criterio del prezzo pili basso determinato

mediante ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di

gara al netto degli oneri per la sicurezza, per contratto da stipulare a

misura ai sensi dellart. 95 comma 4 lettera a) dello stesso D.lgs. n. 50

del 18.04.2016 suindicato;

che con_Pecreto n° ... del ..covririieiinnnn. é/sono___stato/stati
approvato/approvati il verbale/i _verbali di gara esperita in
data i, dispc;nendo Faggiudicazione definitiva dei lavori
B i per l'importo netto di Euro ................... oltre
FLV.A., importo pari afla somma di EUro ..o, determinato a
sequito del ribasso del .......... %_sullimporto di Euro

relativi alle lavorazioni e di Euro relativo agli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:

che in virtt di Decreton® ............ del e in esito alla-verifica del

possesso_dei prescritti requisiti ai sensi delfart. 32 del D.Lgs. n. 50 dl

18.04.2016 , I'aggiudicazione & divenuta efficace:

che si & provveduto alla pubblicazione degli esiti ai sensi deli'ért. 36

comma 2 lettera ¢} del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016:

che l'aggiudicatario in persona del Sig. ..o & il responsabile

del procedimento geom. Maurizio Noli con verbale in data ....................

hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono 'immediata

esecuzione dei lavori:

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di quqe, si conviene e

stipula quanto segue:

Art. 1




Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le abbreviazioni di sequito riportate hanno il significato a fianco descritto.

D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Aftuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE_sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugli_appalti pubblici e sulle procedure d'appalio degli enti erogatori nei

seftori delf'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. nonché per il

riordino delia disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a javori,

servizi™:

Regolamento Generale - Regolamento di_esecuzione ed attuazione del

decreto iegislativo 12 aprile 2008, n. 163, recante “Codice dei contratti

pubblici relativi_a_lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE_e_2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e

s.m.i., per fa parte ancora in vigore:

CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145;

Art. 2

Qqgetio dell'affidamento

A.R.T.E. affida allAppaltatore. che dichiara di assumerio con organizzazione

di mezzi necessari_e gestione a proprio_rischio. i lavori di manutenzione

straordinaria da esequirsi nellimmobile di proprieta di ARTE Savona, ubicato

nel Comune di Vado Ligure (SV), localitd San Ermete. via Pertinace n. 6B,

secondo gii efaborati del progetto esecutivo di cui in premessa, con

esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi. e di ogni

altro elaborato contenente riferimenti alle quantita dei lavori da eseguire che,
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pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto,

Art. 3

Imporio del contratto

Limporto _nefto presunto complessivo _del contratto _ammonta_ a

Ewo .........coco... ; tale importo & dovuto alla somma di Euro ...................

{parte depurata del ribasso di gara del .......... %) e di Euro 39.087.97

(importo_relativo_all'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento che

non & soggetto ad alcun ribasso).

L'importo di contratto come sopra definito non vincola Fimporto effettivo che

risultera dalla liguidazione finale, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.

Art. 4

Regime VA

li presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 & soggetto ad

VA per cui, se del caso, si richiede |la registrazione in misura fissa ai sensi

dellart. 38 del D.P.R. 26 oftobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetio godessero di aliquote IVA agevolate AR TE.

comunichera all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dellemissione

della fattura.

Art. 5

Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazicne

La spesa di cui_al presente appalto sard sostenuta in parte mediante il

finanziamento di cui _alla linea B del programma di recupero e

razionalizzazione del patrimonio di_ edilizia residenziale pubblica di cui al DM

87/2015 e _in parte con fondi propri A.R.T.E. Savona. .

Art. 6




Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore

Il presente confratto di appalto si intende stipulato “a misura”. come definito

dall'art. 3 ) Definizioni - del D.Las. n. 50 del 18.04.2016.

Valgono tutte le disposizioni di Eeqqe contenute nel suddetio D. Lgs. n°

50/2016, nel DPR n® 207/2010 e s.m.i., nel Capitolato Generale d’Appalto di

cui al DM n° 145/2000 e comunque nelle norme di settore vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata applicando alle effettive

guantita di lavorazioni eseguite i prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi allegato

al presente contratto applicando, con esclusione di_guelli relativi aqli oneri

speciali per la sicurezza, il ribasso d'asta offerto, parial ...... %.

Ai_fini_della contabilizzazione lavori, dai prezzi dellelenco prezzi che

coslituisce parte integrante e sostanziale del presente atlo e che viene

allegato, saranno estrapolati gli oneri diretti per la sicurezza sulla base del

coefficiente K pari al 3% _dei prezzi stessi; detti oneri non sono soggetti a

ribasso d'asta cosi come gl oneri indiretti, relativi alle opere provvisionali,

considerati oneri speciali per la sicurezza,

Gli_oneri diretti della sicurezza e quelli speciali, non sottoposti a ribasso

d'asta, saranno liguidati a misura contestualmente agii stati di avanzamento

lavori.

La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la

registrazione delle _misure rilevate dal personale incaricato, in apposito

documento.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia

se Pappaliatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di




due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti,

Art. 7

Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili

| lavori seno di natura edilizia e, ai soli fini della migliore descrizione dei lavori, si indica la

Categoria_OG1 (edifici_civili_e_industriali). Importo complessive lordo dellappalto Euro

300.000,00 categoria prevalente OG1 classifica 1.

classific
lavorazione categoria a livello di importo % parti
importo fine — Tordo part! d'opers
a Euro d'opera in
Euro
Edifici civili e OG1 I 258.000 186.193,51] 62,07%
industrial pravalente
irmpianti—termicl-e—dii— 0828 i 258000 FF-269:34—25-75%
condizionamento
impianti interni] 0830 | 258.000 3654718 12, 18%
glettrici telefonici,
radictelefonici e
televisivi

Si specifica che rientrano nell'appalto e sono ricomprese negli importi di cui

alla categoria OG1, anche lavorazioni appartenenti alla categoria specializza-

ta O83 , di importo pari ad Euro 6.715,50, che possono essere eseguite solo

da imprese in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 e appartenen-

ti alla categoria OG12 , di importo pari ad Euro 2.806,60 , che possono esse-

re eseguite solo da imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia Ambientale”, -

Con riferimento alle modalita di qualificazione e di esecuzione delle lavorazio-

ni, si richiamano le disposizioni della lettera invito, del capitolato speéiale di

appalto e degli elaborati progettuali che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di

offerta e dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.

Con il presente contratto 'Appaltatore ribadisce l'impegno, gia espresso al-




I'atto dell'offerta, ad acquisire. nell'ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abili-

tazioni _prescritte dal Decreto del Ministero: dello Sviluppo Economico

_22.01.2008 n° 37 eventualmente necessarie al’esecuzione, nei tempi con-

trattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nel’appalto, riconoscendo

che {'impossibilita di esecuzione delle suddette opere per mancato DOSSesso

efo_acquisizione delle necessarie abilitazioni costét_uisce grave inadempimen-

{o alie obbiiqézioni contratiuali e giusta causa di risoluzione del contratto

con diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e con ogni

ulteriore conseguenza aj sensi defla vigente normativa.

L'Appaltatore, nellipotesi di esecuzione diretta della lavorazione relativa alia

categoria OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) si

impegna espressamente ad acquisire {'iscrizione allAlbo Nazionale dei Ge-

stori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lags. n. 152/2006 “Norme in_materia

Ambientale” nella categoria 10A necessaria all'esecuzione. nei tempi con-

trattualmente previsti, di tale lavorazione, specificatamente indicata negli ela-

borati del progetto esecutivo, riconoscendo fin d’ora che limpossibilita di ese-

cuzione della suddetta lavorazione per mancato possesso efo acquisizione

delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazio-

ni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da parte della Stazione

appaltante. con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con ogni ulte-

riore conseguenza ai sensi della vigente normativa.

Art. 8

Nomina de!l'esec;utore

Si_da atto che limpresa aggiudicataria _ha concorso all'appalto come

imprenditore_individuale (art. 45, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50 del




18.04.2016) e che, pertanto, esequira in proprio i tavoﬁ.

{oppure in alternativa)

Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato Pesecuzione dei lavori

all'impresa . ad esso associata, con sede

in; . Via ) \

(art. 45, comma 2, lett b e ¢, del D.Lgs. n. n. 50 del 18.04.2016). cosi come

comunicato dallo stesso consorzio con nota del . che si

allega al presente contratio. Si da atto che tale asseanazione non costituisce

subappalto.

{oppure in alternativa)

Si da_atto che il soggetto aggiudicatario é i'associazione temporanea di

Imprese costituita dall'lmpresa con sede in

in_qualita di mandataria/capogruppo ¢ dallale

Impresale - in_qualitd di _mandantei come

risulta da (art. 45 comma 2 lett. d) de! D.Lgs. n.

n. 50 del 18.04.2016) .

{oppure in alternativa)

Si da atto che il sogaetto aqqiudica’cario ha concorso all’appalto avvalendosi

dei_requisiti speciali_dell’lmpresa..........oooooivrei (in_particolare dei

requisiti.... ... e eteiteitiieiresies ) producendo futta la

documentazione richiesta dall'art. 88 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dalla

lettera invito, ivi compresi la/le dichiarazi_one/i ed (ove del casd) il contfatto in

originale/in copia autentica_in virtt del quale Vimpresa ausiliaria si obbliga nei

confronti dell'impresa concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire |

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata




dell'appalto.

Limpresa__ ........ooooeveeeenns.,...... limpresa ausiliaria.....................80n0

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni oggetto de! contratto.

Art. 9

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, eleqae

domicilio  nel seqguente  indirizzo: Via n -

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratic di appalto sono fatte dal direttore dei

lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agii

atti di_propria competenza, a2 mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo

rappresenta nefla condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso

il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10

‘

Indicazione delle persone che possono riscuotere

|.pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso I'ufficic seguente:

.a DErsona,

preventivamente  riconosciuta  dalla stazione appaltante, autorizzata

dallappaltatore a riscuctere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in

conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, & la sequente:

, designazione che risuita dagli atti.

La_cessazione o la decadenza dallincarico della persona autorizzata a

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla
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stazione appaltanie.

In caso_di _cessione del corrispettivo di appalto, stipulata mediante atto

pubblico ¢ scrittura privata autenticata, effettuata ai sensi dell’art. 106 comma

13. def D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ., successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il

luogo del pagamento delle somme cedute.

In__difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna

responsabilita _pud aftribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a

persone non autorizzate dall'appaltatore ‘a riscuotere. u

Si_applica, in_ogni_caso, la normativa in_materia di tracciabilita dei flussi

finanziari (L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.).

Art. 11

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore dovra condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui allart. 4

del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12

Disciplina e buon ordine del cantiere

La direzione di cantiere, al fine del buon andamento delle lgvorazioni, &

regolata dall’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei

lavori.

Art. 13

Osservanza di leqqi e di norme

L'appalto & sogaetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel

Capitolato generale di _appalto, nel contratto d'appalto, nei Capitolato
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Speciale e nelle prescrizioni_contenute nei disegni di progetto e negli altri

elaborati allegati al contratto.

Per guanic non previsto ¢ comunque non specificato diversamente dal

Capitolato Speciale e dal confrafto, l'appalto & soggetto alfosservanza delie

seguenti leggi, regolamenti_e norme che si intendono qui integralmente

richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa

disposizione del presente Contratto:

1. il Codice Civile - libro 1V, titolo [, capo Vil "Dell'appalto” artt. 1655-1677

(gui chiamato in modo abbreviato "c.c.");

2. _le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

favoro e nei cantieri:

3. il Dlgs n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE.

2014/24/JUE e 2014/25/UE  sullaggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appaiti pubblici e sulle procedure d’appalto deqii enti

erogatori nei setiori dell'acqua. dell'energia, dei trasporti € dei servizi

postall, nonché per i riordino della disciplina vigents in materia di

contratii pubblici relativi a lavori, servizi”™:

4. il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12

aprile 2008, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori.

servizi e forniture in attuaziohe delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,

approvate con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. {gui chiamato in

modo abbreviato "Regolamento Generale") per la parte ancora in vigore;

S. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP.

19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto™:

6. le leqgqi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione
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dei lavori:

7. _le tegqgi. i decreti, i reqolamenti e le circolari vigenti nella Reqgione,

Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le gpere oggetio

del presente appalto;

8. __norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI. CEI. ecc., anche  se

non _espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/ol

sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente

emanate nel corso della esecuzione dei lavori:

9. ogni successiva disposizione di legge e/o regolamento. che debba

applicarsi ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici:

L. appaliatore assume  tulti gili obblighi di

traccfabiiité dei flussi finanziari di cui alf'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°

136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante e alia Prefetiura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Savona della notizia _dell'inadempimento della _propria__controparte

(subappailtatore/subcontraente) aqlli obblight di tracciabilita finanziaria.

L'Appaltatore si impegna altresi ad assicurare e aarantire il tempestivo invio

dei contratti di subappalto _elo subcontratti ad ARTE Savona, recandi le

clauscle in materia di tracciabilita finanziaria, le clausole di cui al Protocollo

per lo sviluppo della legalita e fa trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto

da ARTE Savona in data 17.03.2015 e di cui alla Convenzione per la gestio-

ne associata della S.UAR. tra la Prefettura, la Reqione} Liguria .e gli enti

aderenti_sottoscritta da ARTE in data 18.09.2012 e Ia clausola relativa alla

piena conoscenza e consapevolezza da parte del subabpaltatore del
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contenuto del Codice Etico disponibile sul sito_istituzionale deli’Azienda

www.artesv.it - e allimpegno di rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute a

pena di risoluzione del subcontratto per grave inadempimento nel caso di

violazioni delle prescrizioni dei Codice Etico dirette in modo non equivoco al

compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui

alla normativa anticorruzicne.

L'appaltatore si impegna ad osservare tutta la normativa di cui al D. fgs. n°

231/2001 e s.m.. e, in proposito. dichiara di avere piena_conoscenza el

consapevolezza del contenuto del Codice Ftico disponibile sul sito

istituzionale dell'Azienda www.artesv.it - e si impegna al rispetto di tutte le

prescrizioni ivi_contenute a pena di risoluzione de! contratto per grave

inadempimento_nel caso di violazioni delie prescrizioni del Codice etico

dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal

decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.

Art. 14

Adempimenti antimafia

(ove ricorra if caso di avvenuto rilascio della documentazione antimafia )

Si da atto che non sussiste, salvo Fesito delie verifiche di cui al successivo

art. 15, nei confronti delf'affidatario dell'appalto (ovvero. ove del £aso, nei

confronti_della ditta ; .}, alcuna delle cause ostative di cui

alf'articolo 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 150 ¢

successive modificazioni,, come risulta dalla documentazione antimafia

prevista dallo stesso Decreto Legislativo e s.m.i., acquisita aghi atti con prot.

ne.... in data e e consisiente in

. parte
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integrante del contratto d’'appalto, non materialmente allegata, conservata

dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalie parti.

(in_alternativa - nel caso in cui le informazioni antimafia di cui al

Protocollo per lo sviluppo della legalita e la trasparenza deqgli appalti

pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 non siano

ancora pervenute ma ricorra l'ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del

Protocallo)

Si da atto che. in ottemperanza al Protocolio per lo sviluppo della legalita e la

trasparenza degli appalti pubblici_sottoscritto da A.RTE. Savona in data

17.03.2015, song_state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria

{ovvero, ove del caso, in relazione alla diita )

. al Prefetio di Savona le informazioni antimafia di

cui_all'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive

modificazioni e che, pur non essendo_ancora pervenute tali informazioni,

ricorrendo lipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del Protocollo, si procede

comunque alla stipula_del presente contratto. Resta fermo tutto guanio

disposto dal successivo Art. 15.

Art. 15

Protocolio per lo sviluppo della legalita e la trasparenza deghi appalti pubblici

sottoscritto in data 17.03.2015 e Convenzione per la gestione associata della

S.U.AR. tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti sottoscritta in

data 18.08.2012

L'aggiudicataria dichiara di avere piena conoscenza- del Protocollo per lo

sviluppo della leqgalita e |la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da

A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 (di seguito detto “Protocollo di legalita™)
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e dell'art. 8 della Convenzione per la gestione associata della S.UAR. tra le

Prefetture, | a Regione Liguria e gli Enti aderenti — consegnati alf Appaltatore

- e di accettérne integralmente il contenuto come gia dichiarato in sede di

offerta,

A.R.T.E. Savona, in ottemperanza all'art. 2 del suddetto Protocolio di legalita

e all'art. 8 della Convenzione per la gestione associata della S.UAR. tra le

Prefetture; la_Regione Liguria e gli Enti_aderenti, dovra chiedere alla

Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Decreto

Leqislétivo 6 seitembre 201 1. n. 159 e successive modificazioni, oltre che nei

casi_ivi_ contemplati, anche per i sub-contratti di lavori. servizi e forniture di

imporio pari o superiore a 50,000 euro.

AR.T.E. Savona in ottemperanza all’art. 2 del suddetto Protocolio di leqgalita

e della vigente normativa _dovra acquisire la comunicazione e linformazione

antimafia_liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal d. lgs.

159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione. anche in via

telematica, degli _elenchi di fornitori (c.d. “white list™ istiuiti presso la

Prefettura, ai sensi deli'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e

del D.P.CM. 18 aprile 2013. per i sequenti settori "sensibili’ nelio

svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresi, garantire la

presenza di un organico adeqguato:

Trasporio di materiale a discarica per conto di terzi;

Trasporo, anche ftrasfrontaliero, e smaltimento di rifiuti_ per conto di

_terzi,

Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti :

Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume X
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Noli a freddo di macchinari;

Fornitura di ferro lavorato:

Ngli a caldo:;

autotrasporti per conto terzi;

Guardiania di cantieri.

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014. converiito con

modificazioni nella Legge n° 114 del 11.08.2014, i sogaetti di bui ail'art: 83

del D. Lgs. 159/2011 — per le attivitd elencate al comma precedente -

procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti a

operatori_iscritti_negli elenchi di fornitori {c.d. “white list™) istituiti presso la

Prefettura.

(Nel caso _in cui le informazioni antimafia di cui al Protocollo per lo

sviluppo della legalita e la trasparenza degli ap_palti pubblici

sottoscritio da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 non siano ancora

pervenute ma ricorra 'ipotesi di cui all’art, 2, comma 4, del protocolio}

AR.T.E. da atto che, in ottemperanza del succ_:éiato Protocollo_di legalita,

s0No state richieste. in relazione alla ditia

Aggiudicataria . al Prefetto di Savona le informazioni

antimafia di cui all’'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e

successive modificazioni,

In_ogni caso I'Appaltatore prende atto ed accetta che ai sensi di ieqgge e del

subcitato Protocollo di legalita, gualora la Prefettura accerti eleménti relativi a

tentativi_di infiltrazione mafiosa ed jemetta una informa.tiva ostativa, la

Stazione Appaitante procedera alla revoca/annullamento dell'aggiudicazione

con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con 'applicazione di una
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penale pari_al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria

dei_danni_con riserva di_ogni eventuale ulteriore azione anche in sede!

qi’udiziale a tutela di AR.T.E. Savona e fatto salvo, comungue. il maggior

danng.

L'aggiudicataria riconosce ed accetta, in particolare, in virtls dell'art 3 del

succitato Protocollo per lo sviluppo della legalita e Ia trasparenza degli appalti

pubblici e dell'art. 48 della Convenzione per la gestione associata della

S.U.AR. tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti. tutto quanto

segue;

1) 'Appaltatore ha - comunicatotha 'obbligo  di

comunicare a A.R.T.E. Savona ~ al pil tardi al momento della stipula del

contratio - l'elenco delle imprese coinvolie nel piano di affidamento con

riguardo ai subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo

pari__ 0 superiore a 50.000 euro e, in ogni caso. indipendentemente dall -

valore, con riguardo alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le tipologie di

seguito indicate:

Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi:

Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di

terzi:

Estrazione, fornitura e trasporto di terra € materiali inerti

Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume °

Noli a freddo di macchinari;

Fornitura di ferrp lavorato:

Noli a calde:

autotrasporti per conto terzi:
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Guardiania di cantieri,

L'Appaltatore si impegna inoclire a comunicare ogni eventuale variazione dello

stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L’Appaltatore accetta che il contratio sia risolto di diritto a sequitc della

dichiarazione della Stazione appaltante di avvalersi della presente clausola

risolutiva espressa, guando il _piano di affidamento o le sue eventual

variazioni non vengano trasmessi.

(Ovvero ove ricorra il caso) |’appaitatore ha comunicato che non porra in

essere affidamenti di cui all'art. 2 del suddetto Protocolio di legalita.

2) _ART.E. Savona ha obbligo di comunicare al Prefetto I'elenco delle

imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei

cantieri_delle imprese interessate, secondo guanto previsto dall'art. 93 del

decreto leqislative 159/2011:

3) L'Appaltatore accetta che — in caso di informazioni antimafia interdittive —

si__avra Pautomatica revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e

I'automatica risoluzione del vincolo. A tal fine A R.T.E. ai sensi dell'art, 2 del

citato protocollo per lo sviluppo della legalita e la trasparenza deqli appalti

pubblici intimera all'appaltatore - che si impegna sin d’ora ad adempiere - di

far valere la risoluzione del subcontratto:

4) Nel caso di_automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 3). si

applichera_una_penale pari al 10%_ del valore del subcontratio a titolo di

liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione

anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo. comungue,

il maggior danno. Le somme cosi acquisite dalla Stazione appaltante saranno

destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela
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della legalita.

La presente clausola dovra anche essere inserita nel contratto stipulato tra

Appaitatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto I'Appaltatore si

impegna sin d'ora ad adempiere.

5) L'Appaltatore riconferma la dichiarazione resa in sede di gara “di non

trovarsi in situazioni di controlio o di collegamento con aliri concorrenti o in

una qualsiasi relazione, anche di falto, se la situazione di controllo o la

relazione comporti che le offerte siano imputabili_ ad un unico centro

decisionale” e “di non essersi accordata e che non si accordera con gli aitri

partecipanti alla gara”.

8) L'Appaltatore si impegna a denunciare e a riferire tempestivamente alla

Prefettura competente oani illecita richiesta di denaro, prestazione o alitra

utilitd nonché offerta di protezione ad essa formulata - e anche nei confronti

delle imprese subappaltatrici - prima della gara e/o affidamento o nel corso

dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o

dipendenti e comundue ogni_illecita interferenza nelle procedure di

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

La presente clausola dovra anche essere inserita nel contratto stipulato tra

Appaitatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto I'Appaltatore si

impegna sin d’'ora ad adembpiere.,

7) L'Appaitatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Stazione

Appaltante. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale in qualungue forma si manifesti.

La presente clausola dovra anche essere inserita nel contratto stipulato tra

Appaltatore e_subappaltatore o subcontraente e pertanio PAppaltatore si
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impeaqna sin d'ora ad adempiere,

Linosservanza degli impegni_di cui ai precedenti punti comporta Ia

risoluzione del contratto.

8) | 'Appaltatore si_impegna a non affidare mediante subappalto lavori

oggetto della aara medesima _ad imprese che _abbiano pariecipato

autonomamente al bando di gara. Il medesimo impegno dovra essere

assunto dai subappaltatori in relazione allindividuazione dei subcontraenti.

che non dovranno aver parecipato autonomamente alla suddetta gara.

L'appaltatore riconosce ed accetta che A.R.T.E. Savona non autorizzera

richieste di_subappalto in_violazione del suddetto impeano. In caso di

violazione della_presente clausola |la Stazione Appaltante attivera le

procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50 del 18.04.2018. Al fine di non

condizionare il principio di_concorrenza, detta clausola non riguardera le

categorie scorporabili_e/o subappaltabili, definite con l'acronimo “OG” ed

'‘OS", di cui alfart. 12 comma 1 del Decreto lLegge 28.03.2014 n.47 ,

éonvertito con modiﬁcazioni daila Legge 23.05.2014 n. 80 .

9) L'appaltatore si impeqgna a presentare ai fini del pagamento di ogni stato

avanzamento lavori dichiarazione di rispettare le norme che riguardano il

collocamento, il _pagamento delle retribuzioni, i contributi_previdenziali ed

assicurativi; le ritenute fiscali € di essere a conoscenza che la Stazione

Appaltante si riserva la facolta prima di ogni pagamento di provvedere alla

verifica di detta dichiarazione.

L.a presente clausola dovra anche essere inserita nel contratto stipulato tra

Appaltatore e subappaliatore o subcontraente e pertanto 'Appaltatore si

impegna sin d'ora ad adempiere.
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10) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva

alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si

siano, in gualsiasi modo, manifestati nei confronti defl'imprenditore, deqli

organi sociali o dei dirigenti di impresa. i predetto adempimento_ha natura

essenziale ai fini deila esecuzione del contratio e il relative inadempimento

dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso. ai sensi delfart.

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano

esercitato funzioni relative alla stipuia ed esecuzione del contratto. sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a_giudizio per il delitto

previsto dallart. 317 c.p.

11) ARTE Savona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa,

di cui all'art. 1456 ¢.c.. ogni gualvolta nei confronti dell'imprenditore o dej

componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dellimpresa. sia stata

disposta misura_cautelare o _sia_intervenute rinvio a giudizio per taluno dei _

delit di cui agli artt, 317 C.0.; 318 ¢.p., 319 ¢.p., 319 bis ¢c.p., 319 ter ¢c.p..

319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p.. 353 c.p. e 353

bis c.p.

Nei casi di cui ai punti 10) e 11) I'esercizio della potesta risolutoria da parte di

ARTE Savona & subordinato alla previa intesa con I'Autorita Nazionaie

Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della

Stazione Appaltante della volonta di questultima di avvalersi delia clausola

risolutiva di cui all'art. 1456 c¢.c., ne dara comunicazione all Autorita Nazionale

Anticorruzione che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi_risolutoria,

ricorrano i presupposti per_la prosecuzione del rapporto contrattuale tra

Stazione Appaltante ed impresa agqgiudicataria, a!ie_ condizioni di cui all'art.
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32 del decreto jegge 24 giuano 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella

leage 11 agosto 2014, n. 114,

_Art. 16

Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 dei 18.04.2016. it contratto non pud

essere ceduto, a pena di nullitd, salvo quanto previsto dali'art. 106 de} citato

D.Lgs. n. n. 50 del 18.04.2018. .

Le imprese, le associazioni. i consorzi aggiudicatari sono tenuti a esequire in

proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

At 17

Subappaito

Il subappalto & regolato dalle norme di cui allart. 105 D. Lgs. n. 50 del

18.04.2016 e dalle prescrizioni della lettera invito.

Art. 18

Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi na-

zionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti coliettivi na-

zionali comparativamente pili rappresentative, delle leqqi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e re-

tribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.

Tutti i dipendenti dell' Appaltatore sono tenuti ad osservare:

i regolamenti in vigore in cantiere:

le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle parti-

colari vigenti in cantiere:

-__le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal

23




Coordinatore per 'esecuzione,

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, ad-

-destrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della fiqura, e con rife-

rimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori. a cura ed

onere deii’AppaItatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore respon-

sabilita, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dellinosservan-

za stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.

AR.T.E. Savona potra proced'ere afla risoluzione del contratto qualora emer-

ga,_anche a sequito degli accessi nei cantieri, 'impiego di manodopera con

modalita irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reciu-

témento della stessa.

Art. 19

Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

L'Appaltatore ha depositato:

- il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 let-

tera a) del Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il documento

recante le misure generali di tutela di cui alfart. 15 della stessa norma;

-+ un_piano operative di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte au-

tonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'e-

secuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di detta-

glio del piano di sicurezza e di coordinamento. redatto ai sensi delart. 17

comma 1 leftera a) e dell'art 83, comma 1, lett. h del D.Lgs. 8 aprile 2008

n. 81 con i contenuti riportati nell'allegato XV della stessa norma.

il piano di cui sopra, depositatd presso_|'ufficio, forma parte integrante del
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contratto di appalto.

[l direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

ciascunc nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sullosservanza deil

piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corse d'opera, pos-

sono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. ©

- aprile 2008 n. 81 proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza

e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,

Le_inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 96 e 97, comma 1. del

D.Las. 9 aprile 2008 n. 81 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordi-

namento di cui al'art. 100 della stessa norma, costituiscono causa di sospen-

sione dei lavori, di allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal

cantiere o di risoluzione del contratto.

L 'Appaltatore esonera A.R.T.E. Savona da ogni responsabiliti per le conse-

guenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante esecuzio-

ne dei favori relative alle legai speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei

luoghi di lavoro.

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutt_e le imprese operanti

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti daile imprese subap-

paltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato daii‘appaitato-

re. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto

obbligo incombe alfimpresa mandataria o designata quale capoaruppo. il di-

rettore tecnico di cantiere € respansabile del rispetto del piano da parte di tut-

te le imprese impegnate neli'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori. a salvaguar-

25




dare lintegrita delf'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in ma-

teria ed adottando tutte le precauzioni possibili_ per evitare danni di ogni ge-

nere In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a

evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate:

segnhalare temnestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ri-

{rovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che pos-

sane provocare rischi di inguinamento o materiali contaminati.

La proprieta dei rifiuti & in capo allappaltatore.

Art. 20

Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A _garanzia degii oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto

adempimento del contratio, 'Appaitatore ha costituito una garanzia fidejusso-

ria del per cente dellimporto del lavori, percentuale deter-

minata ai sensi deil'art. 103 comma 1 del D.Las. n. 50 del 18.04.2016 e del

Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, mediante ., rila-
sciata dalla_societdfistituto - per |importo di
Euro ' ( ). & per tutta la durata

dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula.

Tale garanzia é parte integrante del contratto, conservata agli atti della Sta-

zione Appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di reqolare esecuzione.

La stazione appaltante pud richiedere all'appaitatore la reintegrazione della

cauzione ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte’ in caso di inottem-
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peranza, |a reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispon-

dere ai[’appal‘_tatore.

Art. 21

Polizze di assicurazione

L'Appaltatore. ai sensi dell'articolo 103 comma. 7 del Digs. n. 50 del

18.04.2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, ha stipulato una Dbiizza

di assicurazione n. in data _esa con

autentica notarile della firma del soggetto idoneo alla stipula. che copre gli

eventuali danni subiti da AR T.E. a causa del danneggiamento o della di-

struzione fotale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti. verificatisi

nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante

contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzio-

ne dei lavori, con la societafistituto ..., con _decorrenza

dalla data di consegna dei lavori. L’assicurazione é contraita e le somme

sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al

Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, con le sequenti precisazioni:

Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione)

Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 500.000.00

Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 100.000.00

Sezione B Massimale sinistro: € 500.000.00

Tale garanzia & parte integrante del contratto, conservata agli atti della Sta-

zione Appaltante,

la copertura assicurativa_decorre calla data di_ consegna dei lavori € cessa

alla data di_emissione del certificato di collaudo provvisorio. _

L'Appaltatore si impegna al rispetto di {futti gli obblighi. adempimenti ed oneri
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di comunicazione previsti dal Decreto interm. 12.03.2004 n. 123 al fine di as-

sicurare la piena efficacia ed opergtivita delle coperture assicurative prestate

a garanzia del presente contratto di appaito.

Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi-tipo

del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne. ove prevista, la clausola

che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del di-

ritto agli indennizzi.

A_semplice richiesta del Committente 'appaltatore dovra dimostrare. entro 5

giorni, di avere effettuato tutto gquanto previsto dal contratio di assicurazione,

in conformita agli Schemi-tipo, per 'effettiva sussistenza ed il mantenimento

in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo: in difet-

to il Cormmittente potra sospendere i lavori per inadempime_nto dell'appaltaio-

re; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sara risolto

di diritto per grave inadempimento dellappaltatore.

Art. 22

Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Sono_parte integrante del contratto d'appalto, materiaimente alleqati. |

seguenti documenti gia firmati digitalmente dai soagetti competenti

a) Elaborato A: Capitolato speciale d’appalio:

b} Elaborato B: Elenco prezzi,

Sono_zltresi parte integrante del contratio d'appalto, anche se non

materialmente allegati, i sequenti documenti che sono conservati dalla

Stazione Appaltante e controfirmati_dalle parti in segno di piena ed

incondizionata accetlazione:

a) capitolato generale d'appalio di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
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h) capitolato speciale d’appalto;

¢} elenco prezzi:

d) relazione generale:

e) elaborati grafici:

f)_piano sicurezza e coordinamento:

g) fascicolo del fabbricato:

h) progetto impianto termico

i) progetto impianto elettrico;

i) piano operativo sicurezza:

m) cauzione definitiva a garanzia del contratto e polizza di assicurazione

della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, prestate dall'Appaltatore

ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente contratto

n} documento con cui viene indicata la persona designata a riscuotere;

0} ove del caso (documentazione antimafia di_cui

all'art. 14 del presente contratto).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui ‘

. sopra. e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono

alcun riferimento negoziale e non potrannog, quindi. essere invocati dalle parii

a sostegno di propri interessi.

E' fatto divieto all'Appaitatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori

d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni

fotodraﬁche e_disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi

_mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei

rapporti con AR TE.

Art. 23
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Conoscenza delle condizioni di appaito

L'Appaltatore richiama _espressamente e riconferma integralmente le

dichiarazioni di gara rese a corredo dell'offerta relative alla piena conoscenza

della natura e condizioni dellappalto, di tutte le circostanze qenerali e

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di tutti gli elaborati

progettuali, della situazione dei luoghi e economica nonché alla

remunerativita dell’offeria formulata.

L'Appaltatore non potrd quindi eccepire. durante |'esecuzione dei lavori. la

mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi uiteriori. a

meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza

maggicre di cui al successivo apposito articolo.

Art. 24

Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaitatore, nel rispetto delie modalita e dei termini del cronoprogramma

facente parte del progetto esecutive ha facolta di sviluppare i lavori nel modo

che crederd pit_conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini

contrattuali, salvo eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti

sopravvenuti in corso d'opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed

accettata dalla Direzione lavori o da disposizioni della Direzione Lavori. Prima

dell'inizio dei lavori 'Appaltatore dovra comungue presentare allapprovazione

della Direzione dei lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma

esecutivo _dei lavori_elaborato nel rispetto del cronoprogramma. con le

previsioni circa il periodo di esecuzione, nonche |'ammontare presunto

dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire ad AR T.E.

Fapprontamento dei pagamenti,
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Tale programma sara vincolante solo per |'Appaltatore stesso. in quanto

ART.E. siriserva il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro

entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei

iavori nel medo che riterra pid conveniente, nonché di quelli dipendenti daila

esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture esclu-

se dall'appalto, senza che 'Appaitatore possa rifiutarsi o farne ogaetto di ri-

chiesta di speciali compensi.

Art. 25

Occupazioni temporanee di suclo

L'eventuale occupazione temporanea per fimpianto del cantiere. per

linstallazione dei ponteggi e per i passaggi dovra essere richiesta

dallAppaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubbilico,

mentre se tratiasi di immobili e aree di privati 'Appaitatore dovra accordarsi

preventivamente con i rispettivi_proprietari. Tutte le spese inerenti

I'occupazione di suolo sono a carico dell’appaltatore.

ARTE. conferisce allAppaltatore iI mandato di svolaere in sua

rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalitd da convenire, tuite le

procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa,

connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asserviment

occorrenti per {'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le

norme vigenti in materia.

L' Appaltatore & obbligato a orbvvedere, a _propria_cura e spese, a futti i

rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni,

Eventuali__impedimenti al prosiequo  delle  operazioni verranno

tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a AR.T.E. per concertare i
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modi e i tempi per rimuoverli.

ARTE. si riserva la facoltd di valutare, comunque. lincidenza di detti

impedimenti sulla regolare esecuzione del contraito.

L'Appaltatore ha f‘obbligo del pagamento delle indennitd inerenti alle

occupazioni_agli_aventi diritto_all'atto della presa in possesso dei beni,

definendo _transattivamente eventuali vertenze previo il benestare di A.R.T.E.

Art. 26

Sospensioni o riprese dei lavori

La sospensione e ripresa dei lavori & disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50

del 18.04.2016.

Art. 27

Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine fissato pud richiederne la proroga secondo quanto previsto

dall'art. 107 comma 5 . del D.Lgs. n. 50 del 18.04.20186.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto

alla scadenza del termine contrattuale. in ogni caso la sua concessione non

pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita delia

maggiore durata a fatto della stazione appaitante.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Frocedimento, sentito‘ il

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 28

Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il _normale

orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro,
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dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori

puéd vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricofrano motivati impedimenti di

ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad

alcun compenso oltre | prezzi contrattuali.

Art. 29

Variazioni al contratio e al progetto

Qualungque modifica_al presente contratto pud aver luogo & pud provarsi

esclusivamente nella stessa forma di tale atto. Le variazioni e addizioni al

contratto _ed al progefto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le

modalita di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa

esclusiva dell'appaltatore, La violazione del divieto, salvo diversa valutazione

del Responsabile del Procedimento, comporta I'obbligo dell'appaitatore di

demolire a sue spese | Javori eseguiti in difformita e la rimessa in pristino dei

lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del

direttore dei lavori, fermo che in nessun caso_egli pud vantare compensi.

rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in

corso_d'opera, a_completamento di guanto contenuto negli elaborati di

progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire I'esecuzione a regola

d'arte cui & obbligato _con il consenso scritto del Direttore dei lavori. sia

disposta dal Direftore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio. non

potra in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da

parie dell'Appaliatore.

Art. 30
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Nuovi prezzi per lavori non previsti

Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non previsti in progetio (da

esequirsi nei limiti del quinto d’obbligo del prezzo complessivo convenutfo) e

relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a guelli a COrpo, verranno

determinati _assumendoli dal Prezzario regionale opere edili edito dalla

Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria - Anno 2014 - Prezzi

in vigore dal 1° aprile 2014,

Qualora i lavori da_eseguire non fossero ivi contemplati si determineranno

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto.

Art. 31

Revisione prezzi

In_considerazione della durata contrattuale di cui al successivo art. 37 non si

procedera alla revisione dei prezzi.

Art. 32

Pagamenti in acconto

nel_corso dell'esecuzione dei lavori sone erogati all'appaitatore, in base ai

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo

dell'appalto, da liquidarsi, a sequito della emissione degli Stati d’avanzamen-

to lavori da emetiersi al raggiungimento dellimporto fordo di Euro 90.000,00.

Sull'importo netto progressivo delle lavorazioni verra applicata la ritenuta del-

lo 0.5% a_garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti

collettivi,' delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza. salute, assicura-

zione e assistenza dei lavoratori con i'appfica_zione di tutta la normativa vi-

gente a tutela dei lavoratori e della reqolarita contributiva.

| certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
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| del procedimento sulla_base dei documenti contabili € indicanti la quantita. la

qualita e limporto dei lavori esequiiti,

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacingue gior-

ni la_stazione appaltante dispone comungue il pagamento in acconto deqgli

importi maturati fino alla data di sospensione.

Il termine per |'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti de!

corrispettivo di appalto non pud superare i guarantacinque giorni a decorrere

dalla redazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194

del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi

dovuti in base al certificato non pud superare i trenta giorni a decorrere dalla

data di emissione del certificaio stesso,

Art. 33

Anticipazione

_E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di_un'anticipazione

pari_al venti per cento dellimporto stimato dell'appalto da erogarsi ai sensi

deli'art. 35 commé 18 del D.Lgs. n. 50/2016 |

Art. 34

Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve

essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione de!

certificato _ di regolare _esecuzione e non_ costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2. del Codice

givile,

Nel caso l'appaitatore non abbia preventivamente presentato garanzia

fidejussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della
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garanzia stessa.

Art. 35

Modalita di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

| corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati al-

{Appaltatore mediante -

Art. 36

Ritardo nei pagamenti

Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti

gli interessi ai sensi della vigente normativa.

La misura_ degli interessi di _mora previsti dalla vigente normativa &

comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma,

del codice-civile. <

Art. 37

Termine per 'inizio, per la ripresa e per {ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori

come risultante dall'apposito verbale. | medesimo termine si_applica per la

ripresa dei lavori in caso di sospensione.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 150 {centocinquanta)

naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna e

cronoprogramma. facente parte del progetto esecutivo delfintervento.

Restano salve eventuali _motivate modifiche  dipendenti da  imprevisti

sopravvenuti in corso d'opera, previa richiesta formulata dallAppaliatore ed

accettata dalla Direzione lavori.

L'ultimazione dei lavori - con riferimento allintero appalto - appena avvenuta,

deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il
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quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento _del contratio né ad alcuna

indennita gualora i lavori, per gualsiasi causa non imputabile alla stazione

appaltante, non_siano ultimati nel termine contrattuale e gualunque sia il

maggior tempo impiedato.

_Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Las. n. 50 del

18.04.2016, ai fini_dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo &

determinato _sommando il ritardo accumulato dall'appaliatore rispetto ai

termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

| presupposti per i quali il responsabile del procedimento pud concedere

proroghe su doemanda dellAppaliatore sono unicamente guelli strettamente

non dipendenti dall'Appaltatore.

In_ogni caso, ai sensi dell'art. 43 comma 11 _del Regolamento Generale, nel

caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore. re-

sta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 38

Penali

Per il ritardo nel'inizio dei lavori, 'Appaltatore & soggetto ad una penale dello

0.3 per mille (zerovirgolatrepermille) dellimporto del contratto per ogni giorno

naturale e consecutivo. L.a medesima misura si applica in caso di ritardo nella

ripresa dei lavori a sequito di sospensione.

Qualora |'ultimazione dei lavori di ogni singolo alloggio ritardi, I'Appaltatore &

soggetto alla penale dello 0.5 per mile (zerovirgolacinguepermille)

dellimporto dei relativi lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della
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penale superiore al dieci per cento dellimporto netto contrattuale, la stazione

appaltante promuove Pavvig delle procedure previste dafl'art. 108 del D.Lgs.

n. 50 del 18.04.2016..

Tutte le penali sono_pattuite con salvezza del risarcimento, in aggiunta. del-

'eventuale maggior danno cagionato al Committente.

Art. 39

Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore

dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei favori,

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono disciplinate dagli artt. 190 e 191 del Regolamento_DPR

207/2010 . Le riserve devong essere iscritte a pena di decadenza sul primo

atto dellappalto idoneo a riceverle. successivo allinsorgenza o alla

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In oani

caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche

nel registro di contabilita ail'atgo della 'firma immediatamente successiva. al

verificarsi o0 _al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non

espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle guali esse si fondano. In particolare, le riserve

devono contenere a pena di inammissibilitd la precisa quantificazione delie

somme che {'appaltatore ritiene gli siano dovute: gualora I'esplicazione e la

quantificazione non siano possibili al_momente della formulazione delia

riserva, I'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza,

entro il _termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del
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Regolamento DPR 207!2{_)10.

Le domande che fanno valere pretese gid oggetto di riserva non possono

essere proposte per importi maggiori rispetio a quelli quantificati nelle riserve

stesse. Limporio complessive delle riserve non pud in ogni caso essere

superiore al venti per cento dellimporto contrattuale.

Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 non possono

essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetio di

verifica ai sensi dell'art. 26 dello stesso _D. Lgs.

Art. 40

Proprieta degli cgaetti trovati

La proprieta degli oggetti trovati & stabilita secondo le disposizioni di cui

allart. 35 del C.G.A.

Art. 41

Proprieta dei materiali di demolizione

| materiali provenienti da escavazioni 0 demolizioni sono di proprieta dell'Ap-

paltatore, che & tenuto a gestirli in conformita al contratto ed al progetto. lad-

dove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alia legge. anche ed

in special modo per i profili di tutela ambientale.

Art. 42

Avviso ai creditori

A lavori ultimati A R.T.E. Savona procede con I'avviso ai creditori ai sensi

dellart, 218 del Regolamento DPR 207/2010.

Art. 43

Conto Finale - certificato di reqolare esecuzione

Il conto finale verra redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data di ultimazione
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dei lavori.

il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs.

n. 50 del 18.04.2016 e dellart. 237 D.P.R. 207/2010, & emesso dal Direttore

dei Lavori_entro tre mesi dallultimazione delle opere e confermato dal

Responsabile Unico del Procedimento..

Il certificato di_regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume

carattere definitive decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso

tale termine. il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termine.

Sono ad esclusivo carico deli'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 224 del

Regolamento Generale D.P.R. 207/2010.

Art. 44

Difetti di costruzione

Salvo_quanto disposto dali'articolo 1669 del Codice civile, |'appaltatore

risponde per la_difformita e i vizi delfopera, ancorché riconoscibili. purcheé

denunciati dal soggetto appaltante prima che il cerificato di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 45

Accordo bonario su riserve di importo notevole

Ai sensi dellart. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, qualora in sequifo

all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera

possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale . ai fini del

raggiungimento di un_accordo bonario_si_applicanc le disposizioni di cui ai

commida 2 a 7 dello stesso articolo.
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Art. 46

Risoluzione del contraito

_Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati

a_carico_dell'Appaltatore, per misure di prevenzione di cui allart, 3 L.

1423/1956 e agli artt. 2 e segg. L. 575/1965 applicate allappaltatore, e per

decadenza _dellattestazione di qualificazione o .in caso di grave

inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo nella esecuzione dei lavori,

ARTE Savona attiverd le procedure per la risoluzibne del contratto

secondo le relative indicazioni del caso, con le modalita e consequenze di cui

allart. 108 del D.Lgs. n. 50 del 12.04.2018,

Vengono fatte salve tutie le ipotesi di risoluzione previste dalla vigente

normativa e dagli artt. 15 e 19 del presente contratto.

Art. 47

Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento deli'accordo bonario previsto dall'art.

205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, saranno deferite al Giudice Ordinario,

Foro competente in via esclusiva sara guello di Savons.

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo

di_insorgenza non sono state oggetto della procedura di accorde bonario ai

sensi defl'art. 205 del Dtias. n. 50 def 18.04.2016. sono esaminate e

valutate dalla_stazione appaliante entro il termine di sessanta giorni_dalla

data di ricevimento degli atti di collaudo.

Art. 48

Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori e di Dubblicaziohe del bando
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Sono __a carico_deil'appaltatore tutte le spese di bolio inerenti agli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della conseana a queilo della

data_di_emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, Per I'apposizione dei bolli secondo le tariffe vigenti sulla

documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno sequite le

_indicazioni_di cui alla_Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante

Imposta di bollo e Risoluzione Min. Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E.

Art. 49

Oneri a carico delfappaltatore

Sono a carico defl'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto

e remunerati con i prezzi di contratto, le spese generali di cui allart 32

comma 4 del Regolamento Generale, gia ricomprese nel prezzo dei lavori e

gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 50

Controlli di A.R.T.E. Savona

A.RT.E. rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le

rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo

dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori. le quali operano

secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento. e in particolare nel

Regolamento Generale e nel Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

. & secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento: 'qeom. Maurizio NOL!;'

_Responsabile dei lavori : geom. Maurizio NOLI;

Coordinatore sicurezza fase esecuzione ' geom. Nicolo’ ARIMONDO:

Direttore dei lavori; ing. Paola ANDREOL.
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La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere

sara esequita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e s€049.;

in caso di contrasto con le espressioni Jetterali. dovra risultare da apposita

relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di

correttezza e buona fede,

I _controlli_e le verifiche esequite da AR T.E. nel corso dell'appalto non

escludono la responsabilita dell'appaltatore _per vizi, difetti e difformita

dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati. né la garanzia

dell'appaltatore stesso per le parti di Javoro e materiali gia controllati. Tali

controili_e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo

all'appaltatore, né alcuna preciusione in capo alla stazione appaitante.

Art. 51

Accesso agli atti -

Al sensi dell'articolo 53 comma 5 lettera ¢) dei D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016

sono esclusi il diritte di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle

relazioni_riservate del direttore dei lavori e dellorgano di collaudo sulle

domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Art. 52

Richiamo per guanto non previsto

Per tutto guanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme Vi-

genti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore,

che si ritengono_anche eventualmente prevalenti sulle norme del presente

contratto..

H presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalita elettroni-

ca conformemente a quanto disposto dall'articolo 32 comma 14 del D.Las. n.

43




u50 del 18.04.2016 sara conservato agli atti di ARTE e sogoetto a registrazio-

ne in caso d'uso e le relative spese, in tal caso, saranno a carico del richie-

dente.

L'Appaltatore A.R.T.E. Savona

Art. 63

Clausoie particolarmente onerose

Ai_sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile,

I'‘Appaltatore, per il fatto' di aver presentato gia offerta di prezzo in sede di

gara, con le valutazioni pit complessive che essa ha comportato, e che sono

esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di

cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al

contratto o facenti parte integrante del contratto pur non allegati, e

specialmente il Capitolato Speciale. | quali ha potuto conoscere e valutare

attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto. al quale

it presente contratto si & sostanzialmente conformato.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice

civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e

del Capitolato Speciale, come pure dei disegni e di tutti gii altri elaborati _

allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le

clausole di tutti gli articoli seguenti:

Art. 5 Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di aftuazione

Art. 12 Disciplina e buon ordine del cantiere

Art. 15 _Protocolio per lo sviluppo della legalita e la trasparenza degli appalti
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pubblici sottoscritto in data 17.03.2015 e Convenzione per la

gestioné associata della S.U.A.R. ira le Prefetiure. la Reqione

Liqgria e gli Enti aderenti sottoscritta in data 18.09.2012

Art. 17  Subappaito

Art. 18 Lavoratori dipendenti e loro tutela

Art. 19 Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale

Art. 22 Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto

Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori

Art. 26  Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 30  Nuovi prezzi per lavori non previsti

Art. 37 Termine per |'inizio, per la ripresa e per 'ultimazione dei lavori

Art. 38 Penali

Art. 43 Conto finale ~ certificato di regolare esecuzione

Art. 44 Difetti di costruzione

Art. 47 Controversie

Art. 49 Oneri a carico dell'appaltatore

Al sensi dell’art. 1341 c.c., Fappaltatore dichiara di avere preso visione e di

approvare espressamente le suddetie clausole.

La doppia sottoscrizione digitale del documento & effettuata ai sensi e per gl

effetti dellart. 1341 c.c. e per specificamente approvare le clausole partico-

larmente onerose di cui all'art. 53 del presente contratio.

L'Appaltatore ' A.RT.E Savona
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