AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA

| DECRETO N. 183 |
ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO
IN DATA 18.07.2016

OGGETTO: APPALTO BIENNALE PER FORNITURE E LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI
SUL PATRIMONIO DI PROPRIETA’ E/O GESTITOC DA ARTE SAVONA - GARA
D’APPALTO A PROCEDURA APERTA — CIG 647165637° - CUP E73J15000180005
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE- IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO DI
TRAPAN! - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 1.466.744,42 ,

PROPONENTE: | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Maurizio NOL|




APPALTO BIENNALE PER FORNITURE E LAVORI Di MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI SUL
PATRIMONIO DI PROPRIETA’ £/0 GESTITO DA ARTE SAVONA - GARA D'APPALTO A PROCEDURA
APERTA - CIG 647165637° - CUP E73J15000180005 AGGHWDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE
IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO DI TRAPANI P.IVA 02249310810 - IMPORTC DI
AGGIUDICAZIONE EURO 1.466.744,42. DECRETO DA INSERIRE NELL'ELENCO DI PROVVEDIMENTI
DI CUI ALL'ART. 23 D. L.GS. 33/2013 DA PUBBLICARE IN “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

L' AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO

- che in relazione alla gara a procedura aperta per Pappaito biennale deile forniture e lavori di
manutenzione da eseguirsi sut patrimonio di proprieta e/o gestito da ARTE Savona - CiG 647165637A -
CUP E73J15000180005- importo a base di gara Euro 2.020.000,00 di cui Euro 202.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso- con decreto n. 151 del 1.06.2016 & stata disposta faggiudicazione
definitiva in favore delfimpresa Edile Mangano Silvestro con sede a Trapani, P.lva 02249310810, che ha
offerto il ribasso del 30,4321% sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per a sicurezza,
per l'importo contrattuale di Euro 1.466.744,42, condizionatamente all'esito favorevole delle verifiche
d'ufficio circa il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale ai sensi della vigente normativa;

- che tutte le verifiche d'ufficio nei confronti delia suddetta Impresa aggiudicataria e delllmpresa ausiliaria
Tpl Consorzio Stabile Tecnologie Progetti e Lavori srl effettuate, ai sensi della vigente normativa, tramite
il sistema AVCPass hanno dato esito favarevole e, quindi, tali Imprese sono risultate in possesso di tutti i
requisiti richiesti dal Bando, dalla vigente normativa ed autocertificati dalle stesse in sede di gara; ‘

- c¢he limpresa Edile Mangano Silvestro, in relazione alla quale & necessario acquisire linformativa
antimafia ai sensi del Protocollo per io sviluppo della legalith e la trasparenza degli appalti pubblici
sottoscritto in data 17.03.2016, & iscritta nella “white list” della Prefetiura di Trapani, come risulta dalla
consultazione del sito della stessa Prefettura e dalla documentazione acquisita agli ati dell’Azienda ~
prot. ARTE n. 0007718 del 18.07.2016 - & quindi sussiste ai sensi dell'art. 1, comma 52 his, L. 190/2012 il
nulla osta in materia di antimafia;

. che, in adempimento al succitato Protocollo di legalitd, ARTE ha anche richiesto telematicamente tramite
la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi della vigente normativa in materia, linformazione antimafia di
cui allart. 84, comma 3 e art. 91 D. Lgs, 159/2011 e s.m.i., in relazione alfimpresa Ausiliaria - prot. n.
0007041 del 28.06.2016 - e successivamente, a seguito di limitazioni tecniche al funzionamento della
suddetta Banca Dati, con nota prot. n. 0007562 del 13.07.2016, & stata nuovamente chiesta direilamente
alla Prefettura di Genova — senza P'utilizzo della Banca dati - informazione antimafia in relazione
all'fmpresa Ausiliaria a tutt’oggi non ancora pervenuta;

- che come gia previsto con il precedente decreto n. 151 del 1.06.20186, stante la scadenza contratiuale
del’appalto di manutenzione in corso, al fine di garantire il proseguimento senza interruzioni delle
prestazioni oggetto del contratto e guindi della manutenzione degii edifici anche al fine di evitare disagi
agli assegnatari ed eventuali danni ad ARTE e a terzi, si ritiene di procedere alia consegna dei lavori in
via d'urgenza ai sensi del'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 153, commil e 4,

‘e 154, comma 3, del D. Lgs. 207/2010, nelle more della stipula dei contratio d'appaito chie verra
sottoscritto non appena ottenuta tutta la documentazione necessaria dall'aggiudicataria;

- che, in attesa dell'acquisizione dalla Prefetiura di Genova della citata documentazione antimaiia relativa
allimpresa ausiliaria, si riiene pertanto, alla luce delle motivazioni di cui al punto precedente dli
procedere, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3, D. Lgs. 159/2011 e
s.m.i. e dell'art. 2 del Protocollo di legalita, nelle more della produzione della documentazione necaessaria

- alla stipula del contratto, fermo restando che, in caso di emissione di documentazione antimatfia
sfavorevole, ai sensi della vigente normativa e deli'art. 3 del succitato Protocollo di legalita,
l'aggiudicazione e la consegna in via d'urgenza dovranno essere revocate;

CONSIDERATO

- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitio di interessi, come individuato ai
punto 4.2 del Codice Etico di ARTE;



DATO ATTO

che & necessario inserire il titolo di tale decreto nelfelenco di provvedimenti di cui allart. 23 D. Lgs.
33/2013 da pubblicare sul sito del'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ;

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta
conforme aj principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex
D.Lgs 231/2001 e alie specifiche procedure ivi previste:

VISTI

la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento Geom. Maurizio Noli ristltante dagli
atti; ' )

it parere favorevole sulla regotarita e legittimita;

il parere favorevole sulla regolarita e legittimith contabile;

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti leggt regionali:

DECRETA

che Paggiudicazione definitiva deilappalto biennale delle forniture e lavori di manutenzione da eseguirsi
sul patrimonio di proprieta /o gestito da ARTE Savona - ClG 647165637A - CUP E73315000180005-
importo a base di gara Euro 2.020.000,00 di cui Euro 202.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, disposta con Decreto n. 151 del 1.06.2018, in favore dellimpresa Edile Mangano Silvestro con
sede a Trapani , P.lva 02249310810, che ha ofterto I ribasso del 30,4321% sull’elenco prezzi posto a
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, per l'importo contrattuale di Euro 1.466.744,42, dalla.
data del presente provvedimento & efficace ad ogni fine ed effetto di legge;

di procedsre alla consegna dei lavori immediatamente, in via d'urgenza, ai sensi degli artt. 153, commi 1
e 4, e 154, comma 3, del D. Lgs. 207/2010, ed ai sensi dellart. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/20086,
sussistendo comprovate ragioni di urgenza in relazione allesecuzione dei lavori in quanto, stante la
scadenza contratiuale dell'appalto di manutenzione in corso, & necessario garantire it proseguimento
senza interruzioni delta manutenzione degli edifici, anche al fine di evitare disagi agli assegnatari ed
eventuali danni ad ARTE e a terzi;

che in caso di emissione di documentazione antimafia sfavorevole, ai sensi dell'art. 92, comma 3, D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i. dell'art. 2 del Protecollo di legalita, Faggiudicazione e la consegna in via d'urgenza
dovranno essere revocate,

di inserire il fitolo di tale decreto nellelenco di provvedimenti di cui alfart. 23 D. Lgs. 33/2013 da
pubblicare sul sito dellEnte nella sezione Amministrazione Trasparente;

da mandato ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Maurizio Raineri)
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