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Detto componente delia cui identita personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTE

— _che con Decreto n® 50 del 10.05.2018 & stato approvato il progetto

esecutivo_relativo _all'appalto delle prestazioni e somministrazioni

occorrenti per interventi di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio

gestito da ARTE Savona — biennio 2018-2020. (schema di coniratto

integrato _con Decreto  del’Amministratore  Unico n°® 53 del

21.05.2018);

— che con decreto n. n° 53 del 21.05.2018. si & indetta la gara di

appalto (non suddivisa in. lotti) per le prestazioni_e somministrazioni

accorrenti per interventi di manutenzione da effettuarei sl patrimonio

gestito da ARTE Savona — biennio 2018-2020 mediante procedura

aperta prevista dagli articoli 3, comma 1 lett. sss) e 60  d. Igs.

50/2016 s.m.i. con corrispettivo a misura e con aqagiudicazione tramite

il_criterio del prezzo pili _basso determinato mediante ribasso

percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi

dell'art. 95 comma 4.lett. a) del citato D. lgs 50/2016, per un importo a

base di gara pari ad € 1.960.000,00 di cui Euro 156.502,76 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
— che i giorno 19.06.2018, -20.06.2018, 21.06.2018, 22.06.2018,
25.06.2018, 26.06.2018, 27.06.2018, 28.06.2018, 29.06.2018,

2.07.2018, 3.07.2018 e il 6.07.2018 come da indicazioni del Bando e

del Disciplinare di gara, si tenevano ia 1%, la 2* la 3%, la 4, la 5%, la

6% la 7%, la 8* la 9% la 10*. I'11* e la 12” seduia di gara, nel corso

delle quali veniva esaminata la documentazione inviata da n° 73




concorrenti: n°_ 56 concorrenti _venivano ammessi_e per n° 12

concorrenti si & rimandato ogni valutazione sulfammissione all'esito

delle integrazioni richieste e i sequent'i 5 concorrenti venivano esclusi:

impresa Verzi Costruzioni_srl, le ATl tra Didaco_Srl e Tieffe

Costruzioni srl. tra Vira srl e MI.Ro. Costruzioni Sri, tra Edilge

Costruzioni Srl e Bozzo Impianti Srl_e tra Edilbiangi Srl e Stacchio

Impianti Srl;

— che la seduta di gara veniva pertanto aggiornata il giorno martedi 10

luglio 2018 per lesame delle integrazioni pervenute. come da

apposito avviso pubblicata sul sito internet dellAzienda;--——r=zmcemmaeeae

TUTTO CIO’ PREMESSO

Con nota prot. ARTE h. 6891 del 2.07.2018 la Ditta ASCANI IMPIANTI E

COSTRUZIONI SRL ha riscontrato la richiesta di integrazione di cui alla nota

rot. n. 6711 del 26.06.2018 non indicando la terna dei_subappaltatori,

specificando che trattasi di“aftivita accessorie o subforniture”. Nella

documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano carenze

E/o cause di esclusione e pertanto il concorrente € ammesso alla gara.-—-—

Con nota prot. ARTE n. 6901 del 3.07.2018 la Ditta CME CONSORZIO

iMPRENDiTORI EDILI SOC COOP ha riscontrato la richiesta di integrazione

conforme del certificato UNI EN [SO 9001:2015 e allegando altresi

~ dichiarazione del!'quanismo di Attestazione che & in corso |'-adqiornamento

di cui alla nota prot. n. 6894 del 02.07.2018 producehdo' copia dichiarata

deli'attestazione SOA riguardo la scadenza della certificazlione delia qualita.

Nella documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano

Larenze efo cause di esclusione e pertanto il concorrente &€ ammesso alla




gara.

Con nota prot. ARTE n. 6944 del 4.07.2018 la Ditta LA TORRE

COSTRUZIONI SRL — ha riscontrato la richiesta di integrazione di cui alla

nota prot. n. 6861 del 29.06.2018 producendo lintegrazione richiesta della

cauzione provvisoria rendendola conforme allo schema tipo approvato con

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle

nfrastrutiure e dei trasporti del 19 gennaic 2018, n. 31. Nella

documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano carenze

e/o cause di_esclusione e pertanto il concorrente & ammesso alla

Jara
b

.on nota.prot. ABTE n 6949 del 4 07 2018 'ATl tra | A FENICFE SRLS e

SPADA COSTRUZIONI SRL ha riscontrato ia richiesta di integrazione di cui

aifa nota prot. n. 6862 del 29.06.2018 producendo l'intearazione richiesta

delia cauzione provvisoria rendendoia conforme allo schema tipo approvato

con decreto del Ministro delio sviluppo economico di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti  del 19  gennaic 2018 n. 31 e Ia

dichiarazione della Ditta mandante Spada Costruzioni srl di cui al DGUE

parte lil lett. D punto 7 . Nella documentazione fornita e nelle integrazioni

prodotte non risultano carenze efo cause di esclusione e pertanto il

concorrente & ammesso alla gara.
Con nota prot. ARTE n. 6913 del 3.07.2018 il CONSORZIO STABILE

TELEGARE ha riscontrato la richiesta di integrazione e chiarimenti di- cui alla

nota prot. n. 6860 del 29.06.2018 chiarendo guanto segue in relazione alla

roduzione nel proprio plico di gara della visura della CCIAA. dell'Attestato

SOA, e dell'elenco (sottoscritio dal Consorzio Telegare) delle consorziate del




Consorzio Stabile Appaltitalia, anch'esso partecipante alla presente gara

d'appalto:

‘If Consorzic Stabile Telegare come tutli i Consorzi parfecipa a un gran|

numero _di gare e....... utilizza il servizio di preparazione documentazione

amministrativa offerto dalla societa di servizi Edilservice sri.....e purtroppo

accaduto. che la documentazione ricevuta da parte di Edilservice stl

conteneva dei documenti di Consorzio Stabile Appaltitalia, anch'esso cliente

di Edilservice srf’.

| Consorzio Stabile Telegare ha precisato di non essersi accorto deli'errore e

i_aver pertanto_inserito nel plico la documentazione errata

| Consorzio Stabile Telegare ha allegato una nota inviata via pec della

suddetta societa di savrvizi Edilservice srl (di cui si & acquisita agli atii

dell'Azienda Visura della Camera di Commercio Industria Artigianate e

Agricoltura di Napoli da cui _risulta che l'aftivitda prevalente esercitata € la

‘nrestazione di servizi di consulenza alle imprese”) con cui tale societa, a|

sequito di verifica richiesta dal concorrente, si assume la responsabilita

dell’'errore commesso nella predisposizione della documentazione di_gara

avendo inserito erroneamente nelia documentazione inviata al Consorzio

Stabile Telegare alcuni documenti inerenti altro cliente.
In relazione alla garanzia provvisoria del Consorzio Stabile Telegare emessa
dalla stessa Societa di Assicurazioni e stessa Agenzia di quella del Consorzio

Stabile Appaltifalia, il Consorzio Stabile Telegare precisa'che “la_societa di

servizi Edflsarvice st suqqerisqe a tutli i suoi clienti di rivolgersi alla Elba

Assicurazioni Agenzia La Fenice di Paternd che offre un servizio funzionale e

con costi contenuti’.




Anche il Consorzio Stabile Appaltitalia ha confermato, con i chiarimenti

prodotti, {'errore della Societa di servizi Edilservice srl.

Dertanto alla luce dei chiarimenti pervenuti e della nota inviata via pec della

societa Edilservice srl_si_titiene che, nel caso di specie, non sussista [a

causa d'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, jett. m) D. Lgs. 50/2016 e

5. M.

| Consorzio Stabile Telegare ha prodofto copia della propria_attestazione

SOA e del contratto di variazione di attestazione del 15.06.2018 relativo alla

scadenza intermedia_del 18.06.2018 e ha dichiarato il possesso di tale

ttastazione  nel . DGUE

Nella documentazione. fornita e nelfle integrazioni prodotte_non risultano

carenze elo cause di esclusione e pertanto il concorrente & ammesso _alla

gara.

on nota prot. ARTE n. 6916 del 3.07.2018 il CONSORZIO_STABILE

APPALTITALIA ha riscontrato la richiesta di integrazione e chiarimenti di cui

alla nota prot. n. 6859 del 29.06.2018 chiarendo auanto segue in relazione

alla produzione nel plico di gara di un altro concorrente — Consorzio Stabile

Telegare - della propria visura della CCIAA, del proprio Attestato SOA, e

dell'elenco (sottoscritto dal Consorzio Telegare) delle proprie consorziate:
"I Consorzio Stablle Appaltitalia & cliente della societa di servizi Edilservice
s/l di cui saltuariamente utilizza | servizi fra cui quello di preparazione

‘amministrativa della_gara” . |l_Consorzio Stabile Appaltitalia précisa che la

societa_Edilservice srl, come da ammissione della_stessa Societa tramite

nota via Pec. ha inviato per mero errore la documentazione del Consorzio

Stabile Appaltitalia_al Consorzio Stabile Telegare, il guale “a sua volta non




accorgendosi del grossolano equivoco inseriva detfta documentazione nel

plico di gara”

Il Consorzico Stabile Appaltitalia ha allegato una nota inviata via pec della

suddetta scocieta di servizi Edilservice srl {di cui si € acquisita agli atti

dellAzienda Visura della Camera di Commercio Industria Addigianato e

Agricoltura di Napoli da cui _risulta_che l'attivita prevalente esercitata_& la

‘prestazione di servizi di consulenza alle imprese”) con cui tale societa, a

riscontro di richiesta del concorrente, si assume la responsabilita dell'errore

commesse nella predisposizione deila documentazione di gara avendo

inserito errcneamente_nella documentazione di altro concorrente - Consorzio

| \tabile Teleare - alcuni_d i Stabil

Appaititalia.

Anche il Consorzio Stabile Telegare (come sopra riportato) ha co_nfermato,

con i chiarimenti prodotti, lerrore della Societa di servizi Edilservice

srl.

in_relazione alla garanzia provvisoria del Consorzio Stabile Appaltitalia

emessa dalla stessa Scocieta di Assicurazioni e stessa Agenzia di quella del

Consorzio Stabile Telegare, pur non avendo il Consorzio Stabile Appaltitalia

precisato nulla in merito, alla luce comungue dej chiarimenti sopra esposti in
ordine al mero errere materiale commesso dalla Societa di servizi Edilservice
srl, di cui il Consorzio Stabile Appaltitalia si € avvalso per la preparazione

deila documentazione di gara e di quanto riferito-dal Consorzio Stabile

Telegare in ordine alla garanzia proyvisoria che precisa che “la sociela di

servizi Edilservice stl suggerisce a tutti i suoi clienfi di rivolgersi alla Elba

Assicurazioni Agenzia La Fenice di Paterno che offre un servizio funzionale e




con costi contenutl’, si ritiene che tale elemento non assuma alcun rilievo ai

fini della partecipazione alla presente gara.

Pertanto alla luce dei chiarimenti pervenuti e della nota inviata via pec della

societd Edilservice srlsi ritiene che, nel caso di specie. non sussista la

causa d'esclusione di cui alf'art. 80, comma 5, lett. m) D. Lgs. 50/2016 e

S. M.,

il Consorzig Stabile Appaltitalia ha prodotto il PASSOE delllmpresa indicata

quale subappaltatrice Trapani Noleggi st e Ia dichiarazione mancante nella

arte th lett A del DGUE dellimpresa indicata gquale subappaltatrice

Massucco Sri

ella  documentaZione fornita € nelle Integrazioni prodotte non risuitano

di .
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o 14 Il H H P O | ol H LN TR, 2 o bod & E
Uil ©TdVOT AL IO SETTSTOT T TIT Tea Z1iore—ai TteTiore TIChesta—CorT otla

fa H |

aafh

1 LD el O T SMNA Y I o Fl 1 H o ekt
TULTE OO UCT VA UT Z0 70 G aueguaimerio—aeiia Wl aTE I orUiuei e GUEY

‘nserimento—deltimporto—a—base—di—gara——corretto—e—con—conseguente




indicazione del correttc importo_della somma_garantifa, il concorrente _ si

rende disponibile a effettuare 'adeguamento a seguito del riscontro della S.

A. in merito alla terna. Pertanto “si ritiene di chiedere al concorrente di

completare lintegrazione pervenuta con Fadeguamento dell'importo delia

garanzia. Quanto richiesto, a pena di_esclusione, deve pervenire entro due

giorni dal ricevimento della richiesta e quindi_entro & non oltre le ore 13:00

del 12.07.2018 (giovedl). Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra

il concorrente sara escluso dalla gara. Alla luce di tutto quanto sopra, ci si

riserva ogni valutazione circa 'ammissione dell'impresa alla gara.——-—---—-

——{Con nota prot. ARTE T 7168 del 6:07. 2018 T'ATI tra B.P.D-TAVORISRL®

ITMSRL ™ ha Tiscontrato 1a richiésta diintegrazione di cuUi alia niota prot. n.
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Nella documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano

carenze e/o cause di esclusione e pertanto il concorrente € ammesso alla|

gara.

Con nota prot. ARTE n. 7213 del 6.07.2018 TECHNE SPA ha riscontrato la

richiesta di integrazione di cui alla nota prot. n. 6895 del 02.07.2018

producendo il PASSOE mancante della ditta subappaltatrice indicata nella

terna.

LS -

Nella documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano

carenze elo cause di esclusione e pertanto il concorrente '€ ammesso. alla

gara.

Con nota prot ARTE n. 7233 del 9.07.2018 I'ATI tra CEB. SRl. e G.N.C

SRI e IDROEDI DI ROSSIGNOQLI ROBERTOQ ha risconirato la richiesia di




integrazione di cui alla nota prot. n. 6908 del 03.07.2018 con cui si chiedeva

di integrare la garanzia prodotta, rendendola conforme allo schema tipo

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economice di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti_de! 18 gennaio 2018. n. 31 e di

rodurre i PASSOE dei guatiro subappaltatori indicati nelle terne e di

produrre la risposta mancante nei DGUE di due subappaltatori —-—-=-==z=ass--—
ATt—ha—prodotto—tintegrazione—richiesta—della—cauzione provvisoria
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subappaltatori. Quanto richiesto, a pena di esclusione, deve pervenire entro

cinque giorni dal ricevimento della richiesta e quindi entro e non oltre le ore

13:00 del 16.07.2018 (lunedi). Nel caso di inutile decorso del termine di cui
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Con nota prot. ARTE n. 7241 del 9.07.2018 I'ATI tra PYPE-LYNE SRL e

ELETTRO MECCANICA SUD SRL ha riscontrato la richiesta di integrazione

di cui alla nota prot. n. 6909 del 03.07.2018 con cui si chiedeva di integrare la

cauzione con la previsione delle clausole obbligatorie, producendo alcune

clausole diverse da quelle richieste. L'integrazione, pervenuta nel termine

asseqnato, deve pertanto essere completata precisando la validita della

qaranzia per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e

con la previsione espressa di guanto segue;
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restare obbligata in SGIido con i aebitore,
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stazioneappattante:

Pertanto si ritiene di chiedere al concorrente di completare lintegrazione

pervenuta come sopra descritto. Quanto richiesto, a pena di esclusione, deve

pervenire entro due giorni dal ricevimento della richiesta e quindi entro e non

oltre le ore 13:00 del 12.07.2018 (giovedi). Nel caso di inutile decorso del

5

termine di cui sopra il concorrente sara escluso dalla gara. Alla luce di tutto

quanto sopra, ¢i si riserva ogni valutazione circa I'ammissione dell'impresa

aila  gara.

Con nota prot. ARTE n. 7262 del 10.07.2018 LTEC COSTRUZIONI

GENERALI SRL ha riscontrato la richiesta di integrazione di cui alla nota

11




prot. n. 7175 del 06.07.2018 producendo lintegrazione richiesta della

cauzione provvisoria, rendendo la garanzia conforme allo schema tipo

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con

il Ministro delle_infrastrutture e dei trasporti_del 19 gennaio 2018, n. 31.

Nella _documentazione fornita e nelle integrazioni prodotte non risultano

carenze efo cause di esclusione e pertanto il concorrente & ammesso alla

gara.
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ia seduta di gara viene chiusa ed aggiornata al data da destinarsi come da

apposito Avviso che sara pubblicato sul sito delf'azienda per l'apertura delle

piferte economiche.

I presente verbale, che consta di pagine 12 (dodici), viene chiuso alle ore

i

14,00.

ol

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

s

| TESTIMON!

L’UFFICIALE ROGANTE
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