


PIANIFICAZIONE DEI LAVORI
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ALLOGGI COSTO SICUREZZA

INCIDENZA 

PERCENTUALE DELLA 

MANODOPERA

COSTO DELLA 

MANODOPERA

1 Recupero alloggi 295.000,00€         9.371,12€         62,94% 185.661,60€        

295.000,00€        9.371,12€         62,94% 185.661,60€        

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA 62,94%

COSTO DELLA MANODOPERA 185.661,60€        

RIEPILOGO LAVORAZIONI  IMPORTO PERCENTUALE

1 OPERE EDILI                     OG1    91.903,53€           31,15%

4 IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS3 65.790,27€           22,30%

6 IMPIANTO ELETTRICO                                     OS30 137.306,20€         46,55%

TOTALE 295.000,00€        100,00%


